PROKURATURA REGIONALNA
W LODZI
ul. Piotrkowska 151
90-950 LODZ

Lédz, dnia w listopada 2019 1.

RP VI WBA 261.1.2019

Dot.: postepowania przetargowego na wybér wykonawey robot budowlanych dia
zadania inwestycyjnego pn. ,Przebudowa budynku przy ul. Lipowej 81
w Lodzi dla Wydzialu do Spraw Przestepczosci Gospodarczej Prokuratury
Regionalnej w Lodzi oraz Loédzkiego Zamiejscowego Wydzialu Departamentu do
Spraw Przestepezo$ci Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej”.

Na podstawie art. 38 ust.1 ustawy Prawo zaméwiefi publicznych, w odpowiedzi
na zapytania Wykonawcow ponizej przedstawiam wyjasnienia dotyczgce tresci SIWZ:

Pytanie nr 1

Kto ponosi odpowicdzialno§é za ewentualne biedy projektowe? Zpgodnie
z obowigzujagcym prawem i orzecznictwem odpowiedzialny jest autor projektu. Ze
wzgledu jednak na rozne praktyki zamawiajgcych prosimy o udzielenie jednoznaczne;
odpowiedzi na to pytanie.

OdpowiedZ: za wady dokumentacji projektowej odpowiada autor projektu.

Pytanie nr 2

Czy w przypadku wystapienia robdt dodatkowych (nie opisanych w dokumentacji
projcktowej), o ktérych wykonanic bedzie wnosit Zamawiajacy przewiduje sig
zwiekszenie wynagrodzenia Wykonawcy?

Odpowiedz: zakresem umowy nie sa objete roboty dodatkowe, zatem w przypadku
zaistnienia koniecznosei ich wykonania bgdg zlecane i wynagradzane odrgbnie.

Pytanie nr 3

Przedmiot zamowienia obejmuje uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie budynku. Czy
bedzic mozliwe przediuzenie terminu wykonania przedmiotu umowy w sytuacji nie
dotrzymania przez organy wydajace wlasciwe zgody, dopuszczenia i decyzje, terminow
ustawowych?

Odpowiedz: mozliwo$é dokonania zmiany terminu umowy w powyZzszym przypadku
zostala okre§lona w zalgezniku nr 6 do SIWZ ,.Umowa - projekt” w § 13 ,, Zmiany
Umowy” ust. 13.1. lit. f. ,, gdy wystgpiq opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolet,
uzgodnien, itp., do wydania ktérych wiasciwe organy sq zobowiqzane na mocy
przepiséw prawa, jezeli opbznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa,
w ktérym ww. decyzje powinny zostaé wydane oraz nie sq nastgpstwem okolicznosci, za



ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢é — w takich przypadkach umowa zostanie
przedhuzona o czas trwania przeszkody na uzasadniony wniosek kaidej ze Stron. W
przypadiu  przediuzenia terminu realizacji umowy, wykonawcy nie przystuguje
zwigkszenie wynagrodzenia’.

Pytanie nr 4

Prosze okresli¢ termin odbioru zglaszanych przez Wykonawce rob6t zanikajacych. Od
diugosci tego terminu zalezna jest ocena czy Wykonawca moze wykona¢ zadanie w
terminic umownym.

Odpowiedz: termin w jakim Zamawiajacy ma obowigzek dokonania odbioréw
okreslony zostat w zataczniku nr 6 do SIWZ ,Umowa - projekt” w § 3 ,,Obowiazki
Zamawiajgcego ” ust. 3.5. - ,, Zamawiajgcy jest zobowigzany w terminie nie diuzszym
niz 5 dni roboczych od dnia zgloszenia przez Wykonawceg o gotowosci, do odbiorow:
(...) robot zanikajgcych”

Pytanie nr 5

Czy ze wzgledu na pomocniczy charakter przedmiaréw Wykonawca moze je dowolnie
modyfikowaé zardwno w zakresie ilosci co podstaw wyceny?

Odpowied?: w rozdziale TIT SIWZ pkt 10 Zamawiajacy zawarl nastepujacy informacj¢
,Przedmiary robét przekazane Wykonawcy traktowane sg jako material pomocniczy.
Jesli w przekazanym przez Zamawiajacego przedmiarze robdt nie zostaly ujete
wszystkie niezbedne materiaty i naklady pracy lub zostaly ujgte w innym rozmiarze,
Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w zakresic okreslonym w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt, zgodnic z zasadami
wiedzy i sztuki budowlanej oraz pozwoleniem na budowg, bez prawa do oddzielnego
wynagrodzenia”. '

Pytanie nr 6

Koszty przegladow i obowigzkowych serwiséw dostarczonych urzgdzen w okresie
gwarancji obcigzaja Wykonawcg. W przedmiarach brak jest pozycji umozliwiajgcych
kalkulacje tego typu kosztow. Prosimy o uzupeinienie?

Odpowiedz: koszty przegladow i obowigzkowych serwiséw w okresie gwarancyjnym
zapisane zostaly przez Zamawiajacego w warunkach kontraktu dla Wykonawcy robdt,

dlatego nie ma ich w przedmiarach, ktére sporzgdzane byly wezesniej.

Pytanie nr 7

Brak inwentaryzacji uniemozliwia sprawdzenie prawidtowosci ujgcia w przedmiarach
zakresu robot rozbidrkowych., Prosimy o zamieszczenie Inwentaryzacji budynku,
ewentualne umozliwienie w terminie przewidzianym w ustawie zadania pytad do tego
zakresu (zakresu wynikajgcego z Inwentaryzacji) oraz udzielenic odpowiedzi na



ewentualnie zadane pytania. Przykladem moze tu by¢ poz. 1 przedmiaru budowlanego
dotyczaca rozebrania warstwy papy z dachu. Nie wiadomo ile warstw papy znajduje si¢
na dachu i ile nalezy rozebraé, a co za tym idzie zutylizowac.

OdpowiedZ: inwentaryzacja zostala zamieszczona na stronie  internetowe;j
Zamawiajgcego dnia 15 listopada 2019 r. jako plik pod nazwa Inwentaryzacja
budowlana - plik formatu 7zip.

W projekcic wykonawezym sg osobne rysunki rozbiorek i projektowanych $cian; na
rysunkach architektonicznych sa oznaczone sciany istnicjace i projektowane —
informacje te s3 wystarczajace do przeprowadzenia kalkulacji. Nalezy przyjac pokrycie
wierzchnie do rozbiérki z papy podktadowej i wierzchniego krycia.

Pytanie nr 8

Czy sprzet aktywny wehodzi w zakres realizacji, jezeli tak to prosimy o szczegolowy
wykaz sprzetu podlegajacego dostarczeniu w dokumentacji  zapis: ,,Wyposazenic
serwerowni w sprzet aktywny na podstawie oddziclnego opracowania Inwestora™?

OdpowiedZ: wyposazenie serwerowni w sprzgt aktywny nie wchodzi w zakres
opracowarnia.

Pytanie nr 9

Prosze o doprecyzowanie ,.komplet patchcordow UPT 6 kat i swiattowodowych” ilosci
oraz dlugosci patchtcordow?

Odpowiedz: 110§¢ i dlugos¢ patchcordow jest okreslona w przedmiarze.

Pytanie nr 10

Proszg o podanie szczegotéw dotyczacych zapisu ,Instalacj¢ wideofonowg wykonac
jako sysiem spojny z podobnymi instalacjami wystepujgcymi w obiektach Inwestora”,
jakiego typu urzadzenia sg stosowane, prosz¢ podac przyktadowe rozwigzanie?

Odpowiedz: cytowany zapis zostaje skreslony. [nstalacje wideofonowa nalezy wykonaé
zgodnie z dokumentacja projektowg i obowiazujacymi w tym zakresie normami

Pytanie nr 11

Prosze o podanic szezeg6low dotyczacych zapisu ,lnstalacje systemu sygnalizacji
wiamania i napadu wykona¢ w uzgodnieniu z Inwestorem, zainstalowany system
powinien by¢ spéjny z innymi systemami zainstalowanymi w podobnych obiektach
Inwestora”, jakiego typu urzadzenia sa stosowane, proszg podac przykladowe
rozwigzanie?



Odpowied?: cytowany zapis zostaje skreslony. Instalacj¢ systemu sygnalizacji
whlamania i napadu nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa 1
obowiazujgcymi w tym zakresic normami.

Pytanie nr 12

Czy centrala telefoniczna wehodzi w zakres realizacii, jezeli tak to prosimy o informacje
o parametrach i wyposazeniu?

Odpowied?: centrala telefoniczna nie wehodzi w zakres realizacji.

Pytanie nr 13

Czy routery WiFi, kiorych montaz wskazano w przedmiarze poz. 79 stanowia zakres
zamowienia, jezeli tak prosimy o wskazanie ich parametréw technicznych?

Odpowiedz: routery WiFi nie wchodzg w zakres zamowienia,

Pytanie nr 14

7 zalecen producentéw (kart katalogowych) wyktadzin wynika, ze podioze pod
ukladanic wyktadzin winno by¢ oparte o masy samopoziomujace o gr. min. 5 mm (pod
tym warunkiem udzielana jest gwarancja, zwlaszcza przediuzona). W opisie projektu
jak rowniez w przedmiarach brak jest takiego wymogu. Prosimy o potwierdzenie, ze
wylewek samopoziomujacych pod posadzki z wykladzin nie nalezy wykonywaé
pomimo zalecei producentow. W przeciwnym wypadku prosimy o uzupehienie
przedmiaréw o stosowne pozycje pozwalajgce na kalkulacjg tych kosztow.

OdpowiedZ: w specyfikacjach technicznych dot. wykonania posadzek ujgto zapis
konieczno$ci wykonania masy wygladzajacej w zakresie 2-5mm. Pozycje
w przedmiarach ujmuja wykonanie wyktadzin tacznie z niezbgdnymi zalecanymi przez
producenta przygotowaniem podloza i tak nalezy skalkulowa¢ roboty w tym zakresie

Pytanie nr 15

Z. opisn projektu ,,Architcktura” pkt 3.2.8.4 wynika, Ze nalezy wzmocnié konstrukcje
wspornikéw niosgcych podiuzne nadwieszone elewacje Sciany frontowej i tylnej.
W przedmiarach brak jest naktadéw na te prace. Prosimy o uzupelnienie.

Odpowiedz: zostaly ujete, poz. 89 w robotach konstrukeyjnych

Pytanie nr 16

W rozdziale V SIWZ w punkcie 4 zapisano "Zamawiajacy Zzada wskazania
w formularzu ofertowym, ktora cze§¢ zaméwienia Wykonawca zamierza zleci¢ do
wykonania podwykonawcy wraz ze wskazaniem danych kontaktowych
podwykonawcéw i podania przez Wykonawcg firm podwykonawcow". Czy w sytuacji
gdy podwykonawca danej czgsci prac nie jest jeszcze znany (Wykonawca wspotpracuje



z kilkoma podwykonawcami w tym zakresie i na etapie skiadania ofert w zaden wigzacy
sposéb nie moze ustali¢ dyspozycyjnosci jednego tylko, wybranego podwykonawcey)
mozliwe jest wskazanie zakresu prac, ktore Wykonawca zamierza powierzy¢
podwykonawcom bez podawania ich nazw firm? Nalezy tu wskazaé, ze zgodnie ze
stanowiskiem wynikajacym z publikacji Urzgdu zaméwien Publicznych Wykonawca
wskazuje nazwy podwykonawcéw w skladanej ofercie, jezeli na dzief jej sktadania sg
one zname. Stanowisko UZP potwierdza ugruntowang juz wéréd uczestnikow
postepowan teze, iz art. 36b ust. 1 ustawy Pzp odnosi si¢ do projektu czy pewnego
zarysu listy proponowanych przez wykonawce podwykonawcow. Nie stanowl1 przy tym
podstawy do uksztattowania obowiazku wskazania nazw wykonawcéw juz na etapie
sktadania ofert, wtedy gdy jeszcze zaden z wykonawcow nie ma pewnosci co do wyniku
postepowania o udzielenic zaméwienia publicznego.

Z publikacji Urzedu Zaméwie Publicznych wynika, ze ,,W Swictle przepiséw ustawy
Pzp, wykonawca zobowigzany jest do wypetnienia obowigzku wynikajacego z tresci art.
36b ust. 1 ustawy Pzp w momencie, gdy pozna krag podmiotéw, z ktérymi podejmie
wspotprace na zasadach podwykonawstwa”.
Na uzasadnienie prezentowanego stanowiska przytaczana sg tresci:
_ standardowego formularza jednolitego europejskicgo dokumentu zaméwienia
(pkt D Informacje dotyczace podwykonawcow) oraz
— art. 71 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z 26 lutego
2014 r. w sprawie zamowien publicznych, uchylajgcej dyrektywe 2004/18/WE.

OdpowiedZ; Adresatem normy prawnej okreslonej w art. 36b ust. 1 ustawy Pzp jest
zamawiajacy, ktéry zobligowany jest zada¢ od wykonawcéw wskazania tych czesel
zamowienia, kiére zrealizowane zostang z udzialem podwykonawcow, a takze
wymaga¢ wskazania nazw firm tych podmiotéw. Przepis art. 36b ust. 1 ustawy Pzp, nie
okresla zasad wypelnicnia powyzszego zadania ani nic wskazuje granicy czasowej, W
ktorej przedmiotowy wymog musi zostaé przez wykonawcg zrealizowany. Co wiecej
zardwno przepisy dyrektyw jak i prawo krajowe pozostawiaja wykonawcy co do zasady
swobode w doborze podwykonawcow, a takze w odniesieniu do ich zmiany na kazdym
ctapie prowadzonego postepowania.

Dyspozycja art. 36b ust. 1 ustawy Pzp, nakladajaca na zamawiajacych obowigzek
zadania ujawnicnia informacji dotyczacych imion i nazwisk (firm) podwykonawcow w
realizacji zaméwienia, nic zobowiazuje wykonawcow do ich wskazania na etapie
sktadania ofert. W §wictle przepiséw ustawy Pzp, wykonawca zobowigzany jest do
wypelnienia obowigzku wynikajacego z tredci art. 36b ust. 1 ustawy Pzp w momencie,
gdy pozna krag podmiotéw, z ktérymi podejmie wspolprace na zasadach
podwykonawstwa.

Przepis art. 36b ust. 1 ustawy Pzp, okreslajac zakres zadania informacji dotyczacych
podwykonawstwa w realizacji okreslonego zamdéwicnia, postuguje sig sformutowaniem
ktérych wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom”, co wskazuje, iz realizacja
przez wykonawce obowiazku informacyjnego na etapie skladania ofert moze nastapic
wylacznie w okoliczno$ciach, gdy firmy podwykonawcéw, z ktérymi wykonawca



zamierza zrealizowaé okreslone dziatania, sa mu tym momencie juz znane. Zasadno$¢
powyzszej interpretacji potwierdza w szczegolnosci tres¢ art. 71 Dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamowien
publicznych, uchylajgcej dyrcktywe 2004/18/WE, w $wietle ktdérego .instytucja
zamawiajaca moze zadaé albo zosta¢ zobowigzana przez pafistwo cztonkowskie do
zadania od oferenta, aby wskazat on w swojej ofercie cwentualng czgs¢ zamoéwienia,
kt6rej wykonanie zamierza zleci¢ osobom trzecim w ramach podwykonawstwa, a takze
aby podat ewentualnych proponowanych podwykonawcow”, a takze ftres¢
standardowego formularza jednolitego europejskiego dokumentu zaméwienia (pkt D
Tnformacje dotyczace podwykonawcow), gdzie wykonawca wskazuje czy zamierza
zlecié osobom trzecim podwykonawstwo jakiejkolwiek czgsci zaméwicnia. Jesli tak, to
w $wietle wzoru ww. formularza wykonawca zobowigzany jest poda¢ wykaz
proponowanych podwykonawcow, jesli jest mu on wiadomy. Dyrektywa oraz jednolity
dokument zamowienia niewatpliwie dopuszcza zatem sytuacje, w ktérej na etapie
sktadania oferty petna lista podwykonawcéw nie jest jeszeze znana i nie musi zostaé
ujawniona.

Pytanie nr 17

Czy w trakcie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca moze zwigkszy¢ zakres prac,
ktére zamierza powierzy¢ podwykonawcom?

Odpowied?: tak, pod warunkiem spetnienia wymagan okreslonych w rozdziale V SIWZ
,, Informacja o podwykonawcach” oraz w zatgczniku nr 6 do SIWZ ,Umowa - projekt”
w § 7 ,,Podwykonawcy ”

Pytanie nr 18

Czy kosztorys ofertowy nalezy ztozy¢ wraz z ofertg? Jesli tak to czy bedzie podlegat
ocenie?

OdpowiedZ: informacja o terminie zlozenia i sposobie opracowania kosztorysu jest
zamieszezona w SIWZ w rozdziale 11T ,,Opis przedmiotu zaméwienia” ust 12 pkt b, -
kosztorys przedkiada tylko Wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana w terminie
14 dni od podpisania umowy. w terminic Kosztorys nie bedzie podlegat ocenie.

Pytanie nr 19

Czy Zamawiajgcemu sg znane jakiekolwick przeszkody w uzyskaniu pozwolenia na
uzytkowanie budynku?

Odpowiedz: Zamawiajagcemu nie sg znane jakiekolwiek przeszkody w uzyskaniu
pozwolenia na uzytkowanie budynku.



Pytanie nr 20

Czy kiedykolwiek zostaly wydane jakiekolwiek nakazy, odstgpstwa oraz wytyczne
odnoénic koniecznosci dostosowania budynku do obowigzujgcych przepiséw? Jesli tak
prosimy o zamieszczenie ich skanow.

OdpowiedZ: tak zostaly wydane. Skany odstepstw zostaly zamieszczone na stronie
internetowej w dniu 15 listopada 2019 r.

Pytanie nr 21

Zatacznikami do STWZ sa jedynie projekty wykonawcze. W celu oceny kompletnosci
zamieszczonych przedmiaréw niezbedna jest analiza projektow budowlanych, na
podstawie ktorych zostalo wydane pozwolenie na budowg. Prosimy o ich
zamieszczenie.

Odpowiedz: Zamawiajacy zamiescit projekt budowlany na stronie internctowej w dniu
15 listopada 2019 r.

Pytanie nr 22

Zgodnie z czescig rysunkowg — schemat oraz opisem technicznym - powinno by¢ 11
sztuk EKS i odpowiednia ilogé obudéw oraz 2 sztuki EKS wysokonapigciowe. Proszg o
potwierdzenie, ze to wszystkie elementy i nie bgdzie potrzeby sterowania innych
elementéw, np. wiekszej ilosci niz 2 sztuki klap ppoz.

Odpowiedz: projekt wentylacji przewiduje zastosowanie dwoch klap ppoz.
Pytanie nr 23

Czy drzwi na klatke schodows z korytarzy pozostajg normalnie zamknigte, czy tez majg
by¢ zwalniane z elektrotrzymaczy?

Odpowiedz: pozostajg zamknigte.
Pytanie nr 24

Projekt ani przedmiar nic nie moéwia o sposobie sterowania zwalnianiem zamka w
drzwiach napowictrzajacych, prosimy o wytyczne.

OdpowiedzZ: zgodnie ze scenariuszem pozarowym drzwi powinny zosta¢ otworzone
przez sitownik, jezeli jest tam zaczep to oczywiscie powinien zostac zwolniony.

Pytanie nr 25

Po zwolnieniu elektrozaczepu w drzwiach KD przez EKS pozostajg one dostgpne do
otworzenia bez karty, ale do momentu rgcznego otwarcia pozostajg zamknigte. W
normalnej eksploatacji natomiast sa otwierane i zamykane. Czy przewidywana jest w
tym przypadku kontrola stanu akcji. Jesli tak, to jak ja zrealizowac?



OdpowiedZ: nie jest przewidywana inna kontrola niz rejestracja zdarzen w systemie
kontroli dostepu.

Pytanie nr 26

Bledna iloé kabla petli YnTKSY ekw (poz. 38 przedmiar teletechniczny), zgodnie z
rzutami trzeba przyja¢ ok. 900 m 9a nie 540 m). prosimy o poprawienic przedmiarow w
tym zakresie.

Odpowiedz: przedmiary i Kkosztorysy s3 dokumentami uzupehniajacymi  do
dokumentacji projektowej — do wyceny prosze przyjac ilosci zgodne z przedmiarem.

Pytanie nr 27

Brak w przedmiarze przewodu HTKSH PH90 1x2x0,8 do sterowania urzqdzef (taki jest
na rysunkach). Prosze o uzupetnienie przedmiaréw w tym zakresie.
Odpowied?: zawarte w pozycji 39 przedmiaru.

Pytanie nr 28 i 29

28) Kabel sterujacy nalezy takze przymocowaé atestowanymi uchwytami metalowymi
zatem w poz. 43 przedmiaru winno zosta¢ obliczone 450+750 = 1200 kotkow wraz z
uchwytami + 40x3 = 120 szt. kotkéw na oddymianie + sterowanie napowietrzaniem i
oddymianiem (drzwi i klapa) ok. 120 szt. = razem 1440 sziuk. W pozycji 43 przyjeto
750 sztuk. Prosimy o weryfikacje i ewentualne poprawienie.

29} 7, uwagi na zwickszenie w pozycji 38 (z 540 na 900) i dodanie pozycji z kablem
sterujacym oraz zwickszenie w pozycji 43 zwigkszy si¢ ilos¢ w pozycji 40 przedmiaru
teletechnicznego (450+1050+240=1740) i wyniesie 3090 szt.

Odpowied7: nie ma koniecznosci stosowania atestowanych kotkéw do kabli bez
odpornodci ogniowej, poza tym wigkszos¢ instalacji jest prowadzona pod tynkiem.

Pytanie nr 30

Nie uwzgledniono puszek pozarowych. Naszym zdaniem nalezy przyja¢ orientacyjnic
ok. 20 szt. prosimy o uzupetnienie przedmiaréw.

Odpowied: cwentualne zastosowanie puszck zawiera sig pozycjach materiatow
pomocniczych przedmiaru.

Pytanie nr 31

Jak rozumie¢ przepusty hermetyczne w stropie (poz. 44)? Czy moze to sg przepusty
pozarowe?



Odpowiedz: uszczelnienia pozarowe nalezy stosowac przy przejSciach przez granice
stref pozarowych.

Pytanie nr 32

Do przyciskéw oddymiania wg projektu kabel HTKSH PH90 4x2x1 — ok. 40 m (brak
w przedmiarze). Proszg o uzupelnienie.

Odpowiedz: zawarte w pozycjach 48, 55, 56 przedmiaru.

Pytanie nr 33

Jaka jest koncepcja nadzoru nad systemem gaszenia w dziefl i w nocy?
Odpowiedz: zgodnie ze scenariuszem pozarowym.

Pytanie nr 34

Prosimy o zamieszczenie pliku ,,1811_IV_03a — PR — br. sanitarna w—k co rewA —
Prokuratura_rewB” znajdujgcego si¢ w Kkatalogu przedmiary edytowalne z
rozszerzeniem ath.

Odpowiedz: zostal zataczony.

Pytanie nr 35

Czy Zamawiajagcy posiada pozwolenia na wycinke drzew. Jesli tak prosimy
o zamieszczenie ich skanow.

Qdpowiedz: Zamawiajgcy zalaczyt na stronie internetowej w dniu 15 listopada 2019 1.
pozwolenic na wyciecie jednego drzewa. Pozostale wycinki obejmuja nasadzenia, ktore
zgodnie z przepisami posiadajg obwdd mniejszy niz wymagane do uzyskania
pozwolenia tj. zgodnie 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst
jednolity w Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, 2244, 2340): ,, Nie jest wymagane uzyskanie
zezwolenia na usuniecie:
o Jrzewu albo krzewow rosngeych w skupisku, o powierzchni do 25 m2
o drzew, ktérych obwéd pnia na wysokosci 5 cm nie przekracza:
o 80 em — w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz kion
srebrzystego,
o 65 cm — w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz
platanu kionolistnego,
o 50 cm —w przypadku pozostalych gatunkow drzew”

Pytanie nr 36

Kto ponosi oplaty administracyjne za wycinke drzew? Jesli Wykonawca to brak w
przedmiarach pozycji umozliwiajgcej ujecie kosztu tych optat w ofercie. Prosimy o
uzupelnienie.
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Odpowied#: Zamawiajgcy wplacit kwotg okreslong w decyzji, 0 ktérej mowa w pytaniu
nr 35. Pozostate koszty wycinek spoczywaja na Wykonawcy.

Pytanie nr 37

Trawniki z zasiewu czy z rolki? W przedmiarach zanotowano: wykonanie trawnikéw
dywanowych siewem, ale w opisie PZT brak jakichkolwiek wytycznych w tym zakresic.

Odpowiedz: zgodnie z dokumentacjg - z zasiewu.
Pytanie nr 38

W projekcie drogowym zapisano: ,JDodatkowo nie wyklucza sie przeprowadzenia
pionowej regulacji istnicjgcych wiazéw kanatowych lub krat wpustowych”. Czy zostalo
to juz zweryfikowane (istnieje konieczno$¢ czy tez nie). Jesli nie, prosimy o weryfikacj¢
- zapis w obecnej formie pozostawia dowolnos¢ wyceny. Jesli zostato zweryfikowane
prosimy o wyniki weryfikacji. W przypadku gdy wynika z nich konieczno$é regulacji wlazow
lub krat, prosimy o podanie niezbednych parametréw oraz ilosci. Przedmiary nie przewidwa
takich naktadéw, zatem prosimy o uzupelnienie. W przedmiarach przewidziano jedynie
wymiang pokrywy studni bez regulacji.

Odpowiedz: roboty nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Pytanie nr 39

W przedmiarach z branzy drogowej w poz. 34 do 40 ujete zostaty naktady niezbedne do
wykonania ciggéw pieszo-jezdnych. W pozycji 34 przyjeto 593 m? profilowania
powierzchni pod te ciagi, a podbudowy jedynie 42 + 42 + 217 = 301 m? . naszym
zdaniem przedmiary sa w tym zakresie bigdne. Prosimy o zamieszczenie prawidtowych.

Odpowiedz: zgodnic z dokumentacjg projektows tylko cz¢$¢ utwardzen bedzie nowo
projektowanych, zasadnicza cz¢$¢ to wymiana istniejace] kostki bez zmian podbudowy
— stad r6znice w obmiarach.

Pytanie nr 40

Brak w zamieszczonych przedmiarach nakiadéw na roboty ziemne zwigzane z pracami
w zakresie elementow drog i ulic. Prosimy o uzupelnienie.

Odpowiedz: s3 w poz. 26 — 30.
Pytanie nr 41

Naszym zdaniem w opisie projektu architektury jest blad — wskazano tam bowiem
konieczno$é wykonania izolacji wszystkich §cian piwnic metoda iniekcji na bazie
kwasu krzemowego. Wg naszej wiedzy kwas krzemowy stuzy do wzmocnienia lica
cegly przy pracach elewacyjnych. Czy istnicje mozliwosé wykonania przepony
poziomej preparatami na bazie siloksanéw, ktore mozna aplikowac w mury do 95%
wilgotnosci oczywiscie wg wybranej technologii producenta.
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Odpowiedz: dopuszeza si¢ uzycie dowolnej technologii ped warunkiem
kompleksowego zastosowania wytycznych wybranego producenta.

Pytanie nr 42

Czy projektowane w budynku dwie bramy segmentowe maja by¢ sterowane z
projektowanego ,,Systemu wideofonowego i sterowania szlabanami i bramami”?

Odpowiedz: bramy i szlabany sterowane pilotami oraz z panelu portierskiego systemu
widcofonowego.

Pytanie nr 43

Czy projektowane systemy branzy teletechnicznej SSWiN, KD, SSP, CCTV oraz
okablowanie IT to samodzielne systemy, czy stanowig one rozbudowe istniejgcych na
obiekcie systemow lub maja wspdtpracowaé z innymi zdalnymi systemami, jezeli jest
to rozbudowa lub integracja prosimy o podanie typéw istniejacych urzadzen?

Odpowiedz: w obickcie aktualnie nie ma systeméw branzy teletechnicznej, zapisy o
konieczno$ci uzgodnienia z Uzytkownikiem typéw proponowanych urzadzefi majg
jedynie na celu ich ujednolicenie dla utatwienia eksploatacii.

Pytanie nr 44

Poniewaz opis i specyfikacje elementéow KD wskazujg na produkty firmy Unicard,
prosze o informacje czy dopuszczalne jest rozwigzanie oparte o elementy innego
producenta. Je§li tak prosze o wskazanie, ktore parametry sg kluczowe, trudno za takie
parametry uznaé : wage, max. Pobor pradu, dlugos¢ przewodu podlaczeniowego, itp.
kontroleréow i czytnikow?

OdpowiedZ: dopuszczalne sg systemy innych Producentéw przy zachowaniu
parametrow funkcjonalnych.

Pytanie nr 45

W przedmiarach klimatyzacja-wentylacja nie uj¢to klap ppoz. oraz przejac ogniowych
dla instalacji klimatyzacji. Prosimy o uzupelnienie.

Odpowiedz:
Uzupelniono w przedmiarze klapg oraz zawor p. poz.

Pytanie nr 46

Czy w rozdzielni elektrycznej nie musi by¢ zamontowana klapa ppoz.?

Odpowiedz: nie ma potrzeby.
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Pytanie nr 47
Czy przewidziano klimatyzacj¢ lub osuszanie w archiwum?
Odpowiedz: zgodnie z dokumentacja projektows.

Pytanie nr 48

W przedmiarach nie ujeto thumikow, natomiast w opisie jest wzmianka, iz ‘nalezy
zapewni¢ dostep w celu czyszezenia do nastgpujgcych zamontowanych w przewodach
urzadzen: przepustnice (z 2 stron), thumiki hatasu o przekroju kotowym (z jednej
strony)...”. Czy traktowa¢ ta wzmianke jako blad i przyja¢ brak thumikéw? Jesli nie
prosimy o uzupelnienie przedmiaréw o brakujgce pozycje.

Odpowieds: w projekcie nie ma tumikéw, cytowany zapis jest ogolny odno$nie
lokalizacji rewizji do czyszczenia kanafow.

Pytanie nr 49

W pomieszczeniach serwerowni przyjgto zbyt dfugie linie freonowe dla uktad6w mono-
split. Max. dlugo$¢ instalacji wskazywana w kartach materialowych przez producentdw
wynosi ok. 20 — 3- m. Czy jest mozliwo§¢ zwigkszenia mocy klimatyzatorow w celu
zwiekszenia dtugosei uktadow?

Odpowiedz: dhugosci przyjgte sg prawidtowo, na polskim rynku dostepni sg producenci,
ktorych klimatyzatory systemu Split o wydajnosci chlodniczej SkW moga mied
instalacje freonowe do 40m, dopuszeza si¢ jednak zwigkszenie mocy urzadzen celem
zapewnienia wymaganej odleglosei.

Pytanie nr 50

Czy w piwnicach budynku kiedykolwiek wystgpowala woda lub silne zawilgocenie?
Jesli tak to czy zostata ustalona przyczyna podciagania wody.

Odpowiedz: poprzedni wlasciciel nie przekazat informacji o wystgpowaniu wody i
zawilgoceniach. Obecnie w piwnicy nie wystepuje woda i brak jest zawilgocen.

Pytanie nr 51

Czy badany byl stan zasolenia $cian piwnicy? Jesli tak prosimy o zamieszczenie
wynikoéw badania.
Odpowiedz: nie stwierdzono zasolef $cian piwnicy, badania nie byly wykonywane.

Pytanie nr 52

Naszym zdaniem w zalaczonych przedmiarach brak jest pozycji umozliwiajacych
kalkulacje przytacza zewnetrznego kanalizacji sanitarnych. Przedmiary przewidu)a,
naszym zdaniem, jedynie pozycje w zakresie wyceny kanalizacji deszczowej.
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Odpowiedz: przedmiar obejmuje rowniez prace zwigzane z wykonaniem zewnetrznej
instalacji sanitarnej, przylacze nie podlega przebudowie.

Pytanie nr 53

Prosze o potwicrdzenie, ze kanalizacje deszczows nalezy odprowadzi¢ do kanalizacji
ogélnosptawnej. Zgodnie 7 rozporzadzeniem Ministra infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie —
odprowadzanie deszczowki do kanalizacji bytowej, z ktorej scieki kicrowane sg do
oczyszczalni jest niedozwolone.

Odpowiedz: projekt nie przewiduje zmiany sposobu odprowadzenia wod opadowych 1
roztopowych i odprowadzanie ich zgodnie z dokumentacjaz do sieci kanalizacji
ogolnosplawnej przez istniejace przytgcze kanalizacyjne

Pytanie nr 54

Z powodu braku inwentaryzacji obecnego stanu budynku brak jest mozliwosci
sprawdzenia kompletnoéci przedmiaréw w zakresie rozbiorki i wywozki materialow
z rozbidrki np. dla istnicjgcych posadzek wszystkich kondygnacji budynku

Qdpowied#: Zamawiajacy zataczyl na stronie internetowej w dniu 135 listopada 2019 r.
dokument inwentaryzacji obecnego stanu budynku.

Pytanie nr 53

Prosze o potwierdzenie , Zze po usunigciu (w tym skuciu wylewki) warstw istnie] acych
nastropowych stropodachu nalezy bezposrednio na tak pozostawiong powierzchnie
ulozy¢ paroizolacje (bez wezesniejszego wyrdéwnania powierzchni stropodachu). J esli
powierzchnie po skuciu warstw istnigjgcych nalezy wyrownac, prosimy o
doprecyzowanie jakim materialem oraz dodanic do przedmiaréw pozycji
umozliwiajacych kalkulacje kosztow tych prac w ofercie.

Odpowiedz: wszelkie prace nalezy wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlang.
Dokumentacja moéwi o usunigciu ,, istniejacej warstwy gruzobetonu wraz z wylewksg
spadkows (...). Prace zwiazane z wykonaniem warstwy gruntujgcej i pokrycia nalezy
prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi wybranego producenta pokrycia.

Pytanie nr 56

Czy w zwigzku z koniecznoscig korekty otworéw okiennych konieczna bedzie
wymiana nadprozy?

Odpowiedz: nadproza konieczne do wykonania sg ujete w projekeic oraz przedmiarach
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Pytanie nr 57

Czy przy licowaniu Scian nalezy stosowac listwy wykonczeniowe? Jesli tak prosimy o
uwzglednienie w przedmiarach.

Odpowiedz: sg ujgte w przedmiarach (m. in. poz. 245, 247).
Pytanie nr 58

Czy nalezy stosowaé listwy podtogowe na faczeniach wykonczen posadzek? Jesli tak
prosimy o uzupelnienie przedmiaréw o pozycje umozliwiajgce kalkulacje.

OdpowiedZ: aczenia posadzek wykonaé zgodnie z projektem; nie dopuszeza sig
zastosowania listew na styku dwoch roznych typéw posadzek — nalezy wykona¢
posadzki na jednolitym poziomie, z dostosowaniem wylewek do grubosci
poszczegOlnych materialow wykoficzeniowych

Pytanie nr 59

Czy istnieje mozliwo§é zmiany (wydtuzenia) terminu wykonania zadania ze wzgledu
na niekorzystne (odbiegajace od $rednich przewidzianych dla danej pory roku) warunki
atmosferyczne wystepujgce w toku prowadzenia prac zewnetrznych.

OdpowiedZ: Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia zmian do umowy w
sytuacjach okreslonych w zatgczniku nr 6 do SIWZ ,,Umowa - projekt” w § 13.

Pytanie nr 60

Odprowadzenie skroplin jak na rzutach wymaga naszym zdaniem montazu pompek
skroplin. Prosze o uzupelienie projektéw w tym zakresic oraz uzupeinienie
przedmiaréw o pozycje niezbedne do kalkulacji tych kosztow.

Odpowiedz: w projekcie wykonawczym branzy sanitarnej (opis wod - kan) przewidziano
pompki skroplin. Zalgcza si¢ przedmiar uzupetniony o t¢ pozycjg.

Pytanie nr 61
W przedmiarach brak okoto 100 mb instalacji freonowej. Prosimy o uzupetnienie

Odpowiedz: przeanalizowano ponownie dtugosci instalacji freonowej i skorygowano je
w przedmiarze - w zatgczeniu 1811 IV_03b-PR-br sanitarna
went_klima_przedmiar rewizja

Whioski o zmian¢g SIWZ

1. Prosimy o wyrazenie zgody na wnoszenie 30% zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w momencie podpisania umowy w formic gwarancji
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ubezpieczeniowej, a nastgpnic gromadzenie reszty zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w formie potracen z platnosci faktur czgsciowych, zgodnie z art.
150 ust. 3-6 ustawy Prawo zamowien publicznych przez potracenia naleznosci za
czesciowo wykonane Dostawy, Ustugi lub Roboty Budowlane. W takim przypadku
Wykonawca zgodnie z art. 150 ust. 4 ustawy Prawo zamowien publicznych w dniu
zawarcia Umowy wnosi na rzecz Zamawiajacego Zabezpieczenie Nalezytego
Wykonania Umowy w wysokosdci co najmnicj 30 % Zabezpieczenia Nalezytego
Wykonania Umowy wskazanego w ust. 1 w formach dopuszczonych trescig art. 148
ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, w tym w formie gwarancji
ubezpieczeniowej. W takim przypadku pozostata czg$¢ Zabezpieczenia Nalezytego
Wykonania Umowy bedzie wnoszona przez potracenia z naleznosci za czg§ciowo
wykonane Dostawy, Ustugi lub Roboty Budowlane w taki sposéb, aby wniesienie
petnej wysokosci Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy, o ktdrej mowa w
ust. 1 nastapilo do potowy okresu na ktory zostata zawarta Umowa. Zamawiajacy
okresli kazdorazowo Wykonawey jaka kwota Zabezpieczenia Nalezytego
Wykonania Umowy ma by¢ potracona.

OdpowiedZ: Zamawiajacy nic wyraza zgody.

2. Prosimy o zmniejszenie wysokosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
do 5% ceny ofertowej brutto - znacznie zwigkszy to krag potencjalnych oferentow,
a tym samym konkurencje, co jest zmiana korzystng dla Zamawiajgcego
i dopuszczalng przepisami ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych.

OdpowiedZ: Zamawiajgey nic wyraza zgody.

3. Wnosimy o przedtuzenie terminu skiadania ofert o 14 dni od dnia zamieszczenia
kompletnych elementéw opisujgcych przedmiot umowy.

OdpowiedZ: Zamawiajacy przediuza termin skladania i otwarcia ofert do dnia
2 grudnia 2019 r.

Wyjasnienia

Jakie elementy z rozbiérki zamawiajacy chce odzyskac? Czy zamawiajacy sam je
odbicrze z placu budowy?

OdpowiedZ: informacje o sposobie postgpowania z materiatami z rozbiorki
i elementami zdemontowanymi zawarte sa w zalgczniku nr 6 do SIWZ ,,Umowa -
projekt” w § 6 ,,Obowiagzki Wykonawcy™.

Wyjasnienia

Prosimy o udostepnienic zdjg¢ dachu.
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Odpowiedz: zdjecia dachu budynku zostaly udostgpnione na stronie internetowej w dniu
15 listopada 2019 1.

Wyja$nienia

Doswictla piwniczne zgodnie z wymaganiami maja mie¢ ostony ze szkla hartowanego.
Producent doswictli wskazuje, ze takie ostony wykonuje si¢ tylko do glgbokosei 40 cm,
a projektowane majg 70 cm. Prosimy o usunigcie wymaganej ostony ze szkia
hartowanego.

Odpowied? : jesli producent nie ma w swojej ofercie gotowych zabezpicczen ze szkla
dla danego rozmiaru doswietla, nalezy wykonaé te elementy na indywidualne
zamoéwienie z dostosowaniem do wymiaru do$wietla. Zastosowanie tego
zabezpieczenia przed opadami jest konieczne

Wyjasnienia

Prosimy o przedstawienie sposobu dostosowania budynku do obowigzujacych
przepisébw przeciwpozarowych, gdyz na tg chwilg pomieszezenia, korytarze i klatka
schodowa nie spelniaja takich wymogow.

OdpowiedZ; zgodnie z ckspertyza techniczng i wydanym na jej podstawic
postanowieniem w tej sprawie KW PSP w Lodzi oraz dokumentacjq projektowa.

Wyjasnienia

W zestawicniu znajduje si¢ sejf — prosimy o szczegélowe podanie parametréw jakie
musi spetniac.

Odpowieds: zgodnie z dokumentacjg, tj. zestawienie mebli i wyposazenia — dokument
11.01.1B- 03 — zawicra parametry s¢jfu.

W zwigzku z odpewiedziami na pytania Zamawiajacy modyfikuje zapisy

Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia:

Rozdz. XV pkt. 1 i3 SIWZ otrzymuje brzmienie:

1. Ofertc nalezy ztozy¢ Zamawiajagcemu w siedzibie Zamawiajacego: Prokuratura
Regionalna w Y.odzi ul. Piotrkowska 151 (Biuro podawcze), w terminie do dnia
2 grudnia 2019 r. roku do godz. 10:00 Oferty mozna skiadaé w dniach
od poniedziatku do pigtku w godzinach pracy Prokuratury tj. od 8:00 do 16:00.

2. Otwarcie ofett nastapi w siedzibie Zamawiajacego dnia 2 grudnia 2019 roku
o godz. 10.15.

Prokurator Regionalny
Lodzi

Jarostaw Bzubert




